Ugovor o sufinanciranju Slavonski Brod

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, SUMARSTVA | VODNOGA
GOSPODARSTVA sa sjedistem u Zagrebu, na adresi Baboniéeva 121. M.B.
, (dalje u tekstu: “MRRSVG"), zastupano po

i
MINISTARSTVO FINANCIJA RH sa sjedidtem u Zagrebu, na adresi
(dalje u tekstu: “MF RH), zastupano po

__ MB.

i
HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama, sa sjedistem u Zagrebu,

na adresi Ulica grada Vukovara 220, M.B. 1209361 (dalje u tekstu: ,Hrvatske
vode*), §to ih zastupa generalni direktor Jadranko Husari¢, dipl.ing.

i

GRAD SLAVONSKI BROD, sa sjedistem u Slavonskom Brodu, na adresi
M.B. koju zastupa gradonacelnik

i

VODOVOD d.o.0. Slavonski Brod, drustvo s ograni¢enom odgovornoséu za

vodoopskrbu i odvodnju sa sjedistem u Slavonskom Brodu, na adresi Nikole Zrinskog

25, M.B. kojeg zastupa direktor Vinko Bambir, dipl. iur (dalje u tekstu:
,Komunalno drustvo®)

sklopili su dana u Zagrebu sljedeci

Ugovor o sufinanciranju projekta

"Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uredajem za procCiS¢avanje
otpadnih voda Slavonskog Broda™

Odluka Komisije broj C (2009) 2242 od 6. travnja 2009. godine

koji glasi:
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Sadrzaj
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Odsjek 1. UVOD | DEFINICIJE

Clanak 1.
Uvod

Uzimajuéi u obzir:

Uredbu Vije¢a (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. god_in'e1 o Financijskoj
uredbi primjenjivoj na op€i proratun Europskih zajednica i njezinim provedbenim
Uredbama’;

da je Europska Komisija progirila obuhvat Uredbi Vijeéa kojima je uredena
pretpristupna pomo¢ Republici Hrvatskoj Uredbom Vijeéa (EZ) br. 2257/2004 od 20.
prosinca 2004. kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EEZ) br. 3906/89, (EZ) br.
1267/1999, (EZ) br. 1268/1999 te (EZ) br. 2666/2000, kako bi se uzeo u obzir status
Republike Hrvatske kao kandidata za ¢lanstvo u Europskoj uniji;

Uredbu Vijeéa (EZ) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. kojom se uspostavija
Instrument pretpristupne pomodi (IPA) (dalje u tekstu: ,Okvirna uredba o programu
IPAY);

Uredbu Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. kojom se provodi Uredba
Vijeéa (EZ) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoci
(IPA) (dalje u tekstu: ,Uredba o provedbi programa IPA");

da su Vlada Republike Hrvatske i Komisija Europskih Zajednica dana 27. kolovoza
2007. sklopile Okvirni sporazum o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoci
Europske Zajednice Republici Hrvatskoj (dalie u tekstu: ,Okvirni sporazum®) u
provedbi pomoéi u okviru Instrumenta pretpristupne pomoc¢i (dalje u tekstu: JPAY)
radi financiranja provedbe pet komponenti uspostavijenih u okviru programa IPA,
odnosno: (i) Pomo¢ u tranziciji i jaCanje institucija, (ii) Prekograni€na suradnja, (iii)
Regionalni razvoj, (iv) Razvoj ljudskih potencijala, i (v) Ruralni razvoj;

da je Zakljutkom Viade Republike Hrvatske KLASA: 351-02/07-01/04, URBROJ:
5030114-07-3 od 20. rujna 2007. godine usvojen Operativni program zastite okolisa
2007. — 2009. (dalje u tekstu: ,Operativni program®);

da je Odiukom Komisije C(2007) 5734 CCl br. 2007 HR 16! PO 002 od 29.
studenoga 2007. godine usvojen Operativni program;

da je potpisan Sporazum o provedbi izmedu nacionalnog duznosnika za ovjeravanje i
gelnika Operativne strukture za upravljanje i provedbu Operativnog programa
financiranog iz IPA-e koji je potpisan 22. prosinca 2008. godine;

da su Vlada Republike Hrvatske i Komisija Europskih Zajednica dana 10. studenog
2008. godine sklopile Financijski sporazum (dalje u tekstu: ,Financijski sporazum®
radi financiranja provedbe Operativnog Programa;

da su Ministarstvo financija Republike Hrvatske — i Ministarstvo zastite okolisa,
prostornog uredenja i graditeljstva, sklopili dana 22. prosinca 2008. godine Sporazum

'sLL 248, 16. rujna 2002, str.1., prema izmjenama Uredbom br. 1995/2006 od 13. prosinca 2006. (SL L
390, 30. prosinca 2006., str.1.)

2 Uredba Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. koja predvida detalina pravila za
provedbu Uredbe Vijeéa (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 357, 31. prosinca 2002., str. 1.), izmijenjena i
dopunjena Uredbom Komisije br. 478/2007 od 23. travnja 2007. (SL L 111, 28. travnja 2007.)

Projekt — IPA Komponenta 3B — Regionalni razvoj — zastita okolisa



Ugovor o sufinanciranju Slavonski Brod

o provedbi Operativnog Programa, Kojim su definirana tijela.koja ‘ée provoditi
Operativni Program te njihove medusobne funkcije i ovlasti (dalie u tekstu:
“Sporazum o provedbi®);

da su Ministarstvo zastite okolisa, prostornog uredenja i graditeljstva, Ministarstvo
regionalnog razvoja, sumarstva i vodnog gospodarstva, Fond za zastitu o.koli.éa |
energetsku ucinkovitost, Hrvatske vode i Srediénja agencija za financiranje |
ugovaranje programa i projekata EU, sklopili dana 31.12.2008. godine, Operatllvm
sporazum za upravijanje i provedbu operativnog programa _Zastita okolisa“ (dalje u
tekstu: “Operativni sporazum®), kojim je izmedu ostalog definirano kako su Hrvatske
vode provedbeno tijelo za prioritet 2. (Zastita vodnih resursa RH), mjere 2.1i2.2, s
ovlastima definiranim u Operativnom sporazumdu,

Zakon o potvrdivanju Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda
izmedu Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije (NN MU 10/2005),

Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata
financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (NN
58/2006);

Uredbu Viade Republike Hrvatske o opsegu i sadrzaju odgovornosti te ovlastima
tijela nadleznih za upravijanje Instrumentom pretpristupne pomoéi (IPA) (NN
34/2008);

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN
34/08)

Odluku Viade Republike Hrvatske o imenovanju osoba nadleznih za upravijanje
Instrumentom pretpristupne pomoci (IPA) (NN 34/2008);

da je Europska Komisija donijela odluku o sufinanciranju projekta - Odluka Komisije
broj C (2009) 2242 od 6. travnja 2009. godine

da su Vliada Republike Hrvatske i Komisija Europskih Zajednica dana ___ sklopile
Dvostrani ugovor o projektu, kojim se definira financiranje i provedba projekta
izgradnje vodoopskrbnog sustava i uredaja za progiséavanje u Slavonskom Brodu,

da su Hrvatske vode i Vodovod d.o.0. za vodoopskrbu i odvodnju Slavonski Brod,
dana ____, godine, sklopili Ugovor o projektu (dalje u tekstu: ,Ugovor o projektu’),
kojim su definirana medusobna prava i obveze u Projektu izgradnje kanalizacijske
mreze i uredaja za proéis¢avanje otpadnih voda u Slavonskom Brodu;

da se komunalna infrastruktura u Projektu gradi sredstvima Europske zajednice,
drzavnog proraéuna Republike Hrvatske i sredstvima Grada Slavonskog Broda, a u
korist Komunainoga drustva, koje ¢e postati njezinim viasnikom;

to se ugovorne strane sporazumijevaju kako slijedi:

Clanak 2.
Definicije i upuéivanja
) Ovi izrazi u ovom Ugovoru imaju sljedeée znacenje:
1.1. Projekt je pruzanje usluga, izvodenje radova i nabava robe u

skladu s Prilogom 1 i sve mozZebitne izmjene projekta koje ¢e
nastati tiiekom provedbe Projekta i koje c¢e biti dogovorene s
Europskom Komisijom.
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(2)

1.2. Namjenski racun je racun br___u__ banc? kojim su ovlastene
raspolagati Hrvatske vode, radi povladenja iznosa _Sredsta\{a za
financiranje Projekta, koji se puni sukladno |spostgvljen!m
zahtjevima za financiranje, a prema dinamici provedbe PrOJekt_a, is
kojeg se izvr$avaju pla¢anja izravno izvodacima, kpnzulta_mtlma i
dobavlja¢ima, temeljem ugovora o nabavi, uslugama i radovima;

1.3. Sredstva za financiranje Projekta Cine sredstva drzavnog
proratuna RH, sredstva proracuna Europskih Zajednica te Sredstva
Grada, sukladno ¢l. 3. ovog Ugovora;

1.4. Grad se odnosi na Grad Slavonski Brod,
1.5. Sredstva Grada oznaduje iznos iz &1.3. st.4.;
1.6. Komunalno drustvo je Vodovod d.0.0. Slavonski Brod, drustvo s

ograniéenom odgovorno$¢u za vodoopskrbu i odvodnju sa
sjedistem u Slavonskom Brodu, na adresi Nikole Zrinskog 25,

1.7. Studija izvodivosti je Feasibility study with cost-benefit analysis iz
studenog 2007. godine, promijenjena u studenom 2008. godine,
pripremljena od strane SL Consult Ltd, Dunajska cesta 122, SL-
1000 Ljubljana, Slovenija.

Sva upuéivanja u ovom Ugovoru, na ¢lanke, stavke, tocke, alineje i priloge,
bez posebne naznake akta u kojem su sadrzani, odnose se na ¢lanke,
stavke, tocke, alineje i priloge iz ovog Ugovora.

Odsjek 2. FINANCIRANJE

(1

(2)

@)

4

©)

Clanak 3.
Financiranje tijekom gradnje

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta odreduje se u iznosu do 29.669.233
EUR (dvadeset devet milijuna Sest stotina Sezdeset devet tisuéa i dvije
stotine trideset tri eura) s tim da ¢e se konacan iznos utvrditi nakon
provedbe svih postupaka nabave i dovrsetka izgradnje Projekta.

Nakon sklapanja Ugovora na Projektu (ugovori o radovima, nabavi roba i
uslugama) isti ¢e se sufinancirati u omjerima sufinanciranja sukladno
iznosima definiranim u stavku 3. ovoga ¢lanka.

Projekt ée se, tijekom izgradnje, sufinancirati:

- iz sredstava proraguna Europskih Zajednica u sklopu IPA programa, u
ukupnom iznosu do 15.344.927 EUR (petnaest milijuna tri stotine
detrdeset i Setiri tisuée devet stotina dvadeset sedam eura),

- iz sredstava proraduna Republike Hrvatske u ukupnom iznosu do
12.324.306 EUR (dvanaest milijuna tri stotine dvadeset Cetiri tisuce tri
stotine $est eura), ,

Projekt e se tijekom izgradnje takoder sufinancirati iz sredstava Grada
Slavonskog Broda u ukupnom iznosu do 2.000.000 EUR (dva milijuna eura),

lzdaci u Projektu, koji su tijekom gradnje obuhvaceni financiranjem temeljem
ovog Ugovora, opisani su u Prilogu 1.

Projekt
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(6)

()

Procijenjena vrijednost Projekta iz stavka 1. ovog c';la__nka obuhvaé.a
vrijednost radova, roba i usluga bez poreza na d_odanu vrijednost, drugih
poreza, carina, troéarina i ostalih eventualnih davanja.

Sve izdatke Projekta koji, iz bilo kojeg razloga, budu vc_ac’;i o_d gk,upne
procijenjene vrijednosti Projekta iz stavka 1. ovoga ¢lanka fmanqrah Ce se
sredstvima proraéuna Republike Hrvatske. MRRSVG se obvezuje osigurati
potrebna sredstva za pokrivanje ovih izdataka.

Clanak 4.
Nepovratnost sredstava za financiranje Projekta

lznos sredstava za financiranje Projekta iz €l. 3. ovog Ugovora je nepovratan, .t'e
Grad nije u obvezi vratiti iznose za financiranje Projekta osim ukoliko je drugacije
odredeno ovim Ugovorom.

(1
(2)

(1)

(2)

)

(4)

Clanak 5.

Osiguranje sredstava za sufinanciranje Projekta od strane Grada

Grad je obvezan, osigurati Sredstva Grada za sufinanciranje Projekta.

Grad ée samostalno odlugiti iz kojih izvora ¢e osigurati sredstva za
sufinanciranje Projekta.

Clanak 6.
Obveze Grada

U svrhu ispunjenja svoje temeljne obveze iz Clanka 3. stavak (4), Grad je, u
obvezi:

1. osigurati na vrijeme dostatne iznose Sredstava Grada kako bi se po
pozivu Hrvatskih voda ista mogla u tamo navedenom roku uplatiti na
Namjenski racun,

2. po pozivu Hrvatskih voda izvrsiti uplate onih iznosa i u onim rokovima Koji
su tamo navedeni na Namjenski racun, i

3. obavijestiti Hrvatske vode u pisanom obliku u roku od 7 dana od primitka
poziva 0 svojoj nemoguénosti izvrSenja uplate na Namjenski racun
sukladno roku i drugim uvjetima iz poziva, te navesti razloge i opseg te
nemoguénosti izvréenja uplate sredstava na Namjenski racun.

Ako je Grad do stupanja na snagu ovog ugovora ishodio gradevinsku
dozvolu na svoje ime kao investitor za bilo koju od gradevina iz Projekta
opisanog u Prilogu 1., duzan je prenijeti na Komunalno drustvo pravni
polozaj investitora u roku koji odrede Hrvatske vode,

Grad je u obvezi prioritetno rieSavati sva pitanja vezana uz izdavanje
potrebnih dozvola, suglasnosti, uvjeta i ostalih akata potrebnih za provedbu
Projekta, koje su u nadleznosti Grada.

Grad je u obvezi u roku od 15 dana od pisanoga poziva Hrvatskih voda
imenovati struénu osobu odgovornu od strane Grada za provedbu Projekta i
o tome obavijestiti Hrvatske vode. U protivnom Hrvatske vode su oviastene

Projekt
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®)

(6)

()

C)

(©)

(10)

smatrati osobu ovlastenu za zastupanje Grada osobom nadleznom za
provedbu Projekta.

imenovana osoba imati ¢e status pomocénika voditelja projekta koji ¢e biti
imenovan od strane Hrvatskih voda. Imenovanom pomoéniku projekta
upuéivat ¢e se svi zahtjevi, prijedlozi, ugovorne i druge isprave od strane
Hrvatskih voda i isti je duzan osigurati svu potrebnu pomo¢ za uginkovitu
provedbu Projekta.

Grad ¢e osigurati punu podrsku imenovanom pomocéniku projekta u
obavljanju njegovih duznosti, te &e osigurati sve potrebne resurse nuzne za
provedbu aktivnosti na projektu koje su u nadleznosti Grada

Grad je duzan osigurati financiranje, pripremu i provedbu investicije koja nije
uklju¢ena u Projekt, ali Cini nuzan preduvjet ostvarenja cilieva Projekta —
investicija u gradnju sekundarne vodoopskrbne mreze kojom ¢e se prikljuciti
4 300 novih stanovnika na sustav vodoopskrbe (cca 10 km sekundarne
vodoopskrbne mreze na podrugju Budainke i cca 18 km sekundarne
vodoopskrbne mreze na podrucju Veliko Polje). Ova investicija treba biti
zavrsena do kraja provedbe Projekta (31. prosinac 2012. godine).

Grad je duzan, radi osiguranja financijske ucinkovitosti i odrZivosti sustava
javne odvodnje izraditi Akcijski plan smanjenja gubitaka u javnoj
vodoopskrbnoj mrezi, te isti financirati svojim sredstvima do kraja veljaCe
2010.

Grad ¢ée osigurati prikljugenje stanovnistva na vodoopskrbnu mrezu i mrezu
odvodnje prikladnim mjerama.

Grad ¢e prihvatiti prijedlog korekcije cijene vode predlozenu od strane
komunalnog drudtva u skladu s prilogom 3 Studije izvodivosti.

Clanak 7.
Obveze Komunalnoga drustva

Komunalno drustvo je u obvezi:

(1)

(2)

Predloziti korekciju cijene vode — u skladu s prilogom 3 Studije izvodivosti i
osigurati u konaénici cijenu vode (2016) te time u cijelosti osigurati
udinkovito odrzavanje i upravijanje postojecom i novoizgradenom
infrastrukturom.

Nakon zavrSetka projekta i Prijenosa stvari i prava na projektu na
Komunalno poduzeée isto je u obavezi osigurati uginkovito odrzavanje i
upravljanje postoje¢om i novoizgradenom infrastrukturom.

Projekt
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Clanak 8.
Obveze Republike Hrvatske

(1 Radi ispunjenja svojih obaveza iz &. 3. st. 3., alineja 2. ovog Ugovora,
MRRSVG se obvezuje osigurati potrebna sredstva u proratunu Republike
Hrvatske za svaku godinu trajanja Projekta u onom iznosu koji je naveden u
cash-flow forecast-u kojeg ce Hrvatske vode periodiéno dostavljati

MRRSVG-u, i vrsiti isplate na Namjenski racun sukladno pozivu Hrvatskih

voda.
(2) Radi ispunjenja obaveza Grada iz &l. 3. st. 4. ovog Ugovora, MRRSVG se
obvezuje osigurati potrebna sredstva u iznosu od u proracunu

Republike Hrvatske razdjelu MRRSVG za svaku sliedeéu godinu trajanja
Projekta, te izvrsiti isplate na Namjenski racun sukladno pozivu Hrvatskih
voda, ukoliko obveze Grada za sufinanciranjem Projekta iz &l.3. st.4. ovog
Ugovora ne budu ispunjene u roku iz poziva Hrvatskih voda iz €l.6. st.1.
alineja 3. ovog Ugovora.

(3) Ministarstvo financija RH se obvezuje osigurati da sredstva iz proracuna
Europskih Zajednica iz ¢l. 3. st. 3. alineja 1. ovog Ugovora, budu isplacena
na Namjenski ragun sukladno pozivu Hrvatskih voda.

Odsjek 3. UPOZNATOST S DRUGIM UGOVORIMA | RASKID

Clanak 9.
Upoznatost

Grad i Komunalno drustvo potvrduju da im je dostavijena preslika Aplikacije projekta,
Odluka Komisije o odobrenju projekta broj C (2009) 2242 od 6. travnja 2009. godine,
dvostrani sporazum izmedu Vlade RH i Komisije Europskih Zajednica potpisan

 te potvrduju da su ih proditali i da su upoznati s njihovim sadrzajem, smislom
i obavezama svake od strana na provedbi Projekta.

Clanak 10.
Ovlasti Hrvatskih voda

Osim pravnih ovlasti kojima Hrvatske vode raspolazu po osnovi neispunjenja
ugovornih obveza Grada i Komunalnoga drustva, po op¢im pravilima obveznoga
prava, Hrvatske vode su ovlastene i jednostrano obustaviti placanja iz Sredstava za
financiranje Projekta, ako Komunalno drustvo ili Grad ne ispunjava svoje obveze po
ovom Ugovoru, a u sluéaju duljeg zastoja u ispunjavanju obveza po ovom Ugovoru,
ovlastene su jednostrano raskinuti ugovore o nabavi.

Odsjek 4. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 11.
Stranacka sposobnost i parniéna sposobnost

1 Svaka ugovorna strana je zasebna ugovorna strana u ovom Ugovoru.
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(2) Nijedna odredba ovoga Ugovora nece se tumaditi ’gako_ da su Komunalno
drustvo i Grad jedna ugovorna strana ili nuZni suparnicari,

3) Neovisno o stavcima (1) i (2) ovoga &lanka, Hrvatske vode mogu primijeniti
pravna sredstva iz &lanka 10. prema svim stranama u Ugovoru.

Clanak 12.
Prilozi

Ovaj Ugovor &ine ovaj Osnovni tekst i Prilozi:

Prilog1  Opis Projekta

Clanak 13.
Izmjene i dopune Ugovora
Kasnije izmjene i dopune ugovora valjane su samo ako su sklopljene pisanim putem

neovisno o tome radi li s o bitnim ili sporednim pitanjima. Usmene pogodbe o bilo
kojem pitanju iz prethodne recenice nemaju ucinka.

Clanak 14.
Stupanje na snagu
(1 Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa po ovlastenim predstavnicima
strana u Ugovoru odnosno danom potpisa poslijednjeg potpisnika ovog
Ugovora.
(2) Komunalno drudtvo i Grad izric¢ito potvrduju kako su zakonom i statutima te

drugim aktima propisani postupci za sklapanje i stupanje na snagu ovog
Ugovora valjano provedeni, a dozvole i suglasnosti za skiapanje i stupanje
na snagu ovog Ugovora valjano ishodene.

Clanak 15.
Sporovi
U sludaju spora strane se obvezuju provesti postupak sporazumnoga raspravljanja
spornih pitanja, a u odsustvu odluke ugovaraju nadleznost suda u Zagrebu.

Clanak 16.
Komunikacija

Sva komunikacija izmedu ugovornih strana smatra se urednom i s punim uéinkom,
ako je razmijenjena neposrednom predajom pisanih isprava, zapisnikom ili
zabilje$kom sa sastanka, ukljucivo i tonski zapis, ili upucivanjem pisanih akata
preporu¢enom postom ili telefaksom.

Clanak 17.
Primjerci

U znak prihvaéanja ovog Ugovora ovlasteni predstavnici strana ga potpisuju u
izvornih primjeraka, od kojih svaka strana zadrzava po _ izvornih primjeraka.
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Za Ministarstvo regionalnog
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Ugovor o sufinanciranju Slavonski Brod

Prilog 1 - Opis Projekta

Svi detalji vezano uz opis projekta detaljno su opisani su u Aplikaciji projekta (studeni_
2008) koji je prihvacena od strane Europske komisije i treba ih u potpunosti
uvazavati. Takoder sve eventualne promjene projekta koje ¢e nastati tijekom
provedbe projekta i koje su dogovorene S Europskom Komisijom trebaju se u
potpunosti uvaZavati.

Projekt se sastoji od slijedecih glavnih skupina radova, odnosno aktivnosti

A. Radovi na sustavu vodoopskrbe: (2.856.164 EUR)

VODOOPSKRBA
Magistralni cjevovod Veliko Polje (300 mm) — L = 5496 m

Magistralni cjevovod (300 mm) od Posavske ulice do vodospremnika Brodsko Brdo — L=1664
m

lzgradnja glavnog (magistrainog)cjevovoda (300 mm — L=111 m); (400 mm - L=1518 m); (500
mm - L=290 m) od Primorske ulice do vodospremnika u Brodskom Brdu
Obnova glavnih &vorista na sustavu za smanjenje gubitaka na mrezi (50 kom)

Dodatni vodospremnik u Brodskom Brdu (2 x 1087,8 m°)

B. Radovi na sustavu javne odvodnje: (10.083.014 EUR)

ODVODNJA

Kolektor, retencijski kanal, crpna stanica, Veliko Polje-Sestinac,naselje Glogovica (3
gradevinske dozvole)

- Gravitacijski kanali Veliko Polje (B.2.11.) - Sestinac (B.2.10.), naselje Glogovica
(B.1.) — DN 250-1400; L=4944 m i preljev ,P5* na kolektoru B.1. *

- Sestinac —tlaéni cjevovodi- DN 400, L=645 m

- Crpna stanica CS 4 — Bukovlje - Q=15 I/s i kolektor K6, DN 400, L =237 m

Kolektor Brodski Varos, Tulezi, Budainka (2 gradevinske dozvole)

- -Kolektori ,A2 i ,A7* — DN 300-1200, L=1552 m
- Brodski Varos D1 D2 — kolektor D2; DN 300-500; L=1478 m
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Kolektor sliva 'Sjever’ za naselja Brodsko Vinogorje, Brodski Varo$,Podvinje (5 gradevinskih
dozvola)

- Brodsko Vinogorje — kolektori ,“ — DN 600-1200; L=961 m

- Brodsko Podvinje — kolektori— DN 300-500, L=790 m

- Brodski Varo$ — kolektori; DN 300-400, L=1827 m

- Brodsko Vinogorje — gravitacijski kanali; DN 300-600, L=2790 m

- Podvinje — gravitacijski kanali; DN 300-800, L=1423 m

Kolektor Bjelis i crpna stanica (2 gradevinske dozvole)

- Glavni obalni kolektor ,B.8" , (tiaénih cjevovoda DN 250-315; grav.kolektor DN 400,
L=697 m i obalni retencijski kolektor DN 800-1400, L=1005 m; preljevi ,B4" i ,B5")
- CrpnastanicaCS 8 -Q=1501/s i pripadni tlaéni cjevovod ,T1", DN 400, L=250m

Rekonstrukcija postojeceg kolektora uz kanal Glogovica L=700 m

Ki&ni preljevi na kolektorima,3 kom (1 gradevinska dozvola)
”P1“

C. Radovi na uredaju za prociscavanje otpadnih voda (tre¢i stupanj
proéi§éavanja 80.000 ES) (14.728.000 EUR)

Uredaj za progi$c¢avanje otpadnih voda (UPOV) sastoji se od sliedecih
komponenti: crpna stanica (ulazna crpna stanica na ulazu u UPQV, ispusna
crpna stanica u rijeku Savu, koja se aktivira u sluéaju visokih voda),
mehanigko prodiséavanije (2 fine reSetke, 2 aerirana pjeskolova i mastolova,
2 primarne taloznice), biolosko prodi§¢avanje - novo postrojenje (4 SBR
spremnika), obrada mulja (2 gravitacijska ugu$civaca za primarni mulj, 1
mehani&ki uguséivad za visak mulja, 2 digestora, 1 spremnik za skladistenje
mulja, 2 centrifuge za odvodnjavanje mulja), te obrada i koriStenje bioplina
(2 gravitacijska uguscivaca za primarni mulj, 1 mehanicki uguséivac za visak
mulja, 2 digestora).

D. Nabava opreme: (502.055 EUR)
Radi se o kupnji CCTV opreme za nadzor sustava ukljucujuéi vozila i dvije
kombinirane vakuum cisterne/stroja za od€epljivanje.

E. Usluga nadzora: (1.500.000 EUR)
Ova stavka ti¢e se nadzora nad ugovorom o izvodenju radova. Konzultantu
¢e se povjeriti uloga InZenjera sukladno FIDIC-ovim Uvjetima ugovora.
Konzultant ée provoditi nadzor nad radovima i osigurati da se ugovoreni
radovi provode sukladno tehnickim specifikacijama i uvjetima ugovora.
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